采购需求
一、工程量清单、质量标准和要求
（一）工程量清单 
	八步区人民医院门诊二楼体检科零星改造工程预算

	序号
	工程清单内容
	单位
	工程量
	单价上控价
	单项合价上控价
	备注

	1
	原走廊吊顶拆除改造后重新安装
	㎡
	6.72
	165
	1108.80 
	因高度不匹配需拆除调整
1.600*600铝扣板
2.烤漆轻钢主龙骨
3.烤漆轻钢副龙骨
4.8厘螺杆、铝边角线、爆炸螺丝、挂钩、螺母、吊片
5.包含安装人工费

	2
	改喷头高度
	处
	1
	200
	200.00 
	因吊顶高度变化调整

	3
	改烟感高度
	处
	1
	200
	200.00 
	因吊顶高度变化调整

	4
	吊顶零星修复
	㎡
	101
	125
	12625.00 
	拆墙部位因高度不匹配需拆除调整，局部铝扣板主副龙骨需增加更换
1.600*600铝扣板
2.烤漆轻钢主龙骨
3.烤漆轻钢副龙骨
4.8厘螺杆、铝边角线、爆炸螺丝、挂钩、螺母、吊片
5.包含安装人工费

	5
	配餐区加装地弹簧双开玻璃门
	㎡
	5.17
	610
	3153.70 
	1.40*40不锈钢包边
2.12厚磨砂钢化玻璃、地弹簧
3.包含材料上楼及安装等费用

	6
	电梯厅加装玻璃推拉门
	㎡
	8.87 
	630
	5588.10 
	1.自动门吊轨、吊轮
2.304不锈钢包梁
3.12厘钢化玻璃
4.包含材料上楼及安装等费用

	7
	接待前台旁大门加装玻璃推拉门
	㎡
	7.22 
	630
	4548.60 
	1.自动门吊轨、吊轮
2.304不锈钢包梁
3.12厘钢化玻璃
4.包含材料上楼及安装等费用

	8
	抢救室加装子母不锈钢门
	㎡
	2.40 
	1429
	3429.60 
	1.尺寸1200*2000、1.2厚304不锈钢门
2.价格参照贺州市建设工程造价信息
3.包含安装及配件

	9
	不锈钢门套
	㎡
	5.20 
	120
	624.00 
	1.采用304不锈钢
2.包含安装

	10
	就餐区护墙板装饰
	㎡
	84.10 
	155
	13035.50 
	1.根据墙面平整度局部采用泡沫胶、结构胶打底调平
2.镶贴集成墙板600×3000
3.集成墙板厚度0.9cm
4.底部采用扣板条封闭

	11
	2楼配合改造水电工
	工日
	5
	300
	1500.00 
	配合拆改墙及变更部分插座部位及洗手盆给水安装等人工费用

	单项合计上控价
	46013.30 
	

	税金（3%）
	1380.40 
	

	预算控制总价
	47393.70 
	


  
（2） 基本要求
1.施工区域为医院区域，施工时需要防尘保护措施，做好降噪措施。如因施工噪音、烟尘等影响工作，需及时中断影响诊疗的施工方式。因施工区域需间断施工，施工单位需按工程部指令开始施工及停止施工。
2.投标人应保证本工程项目所使用的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的工程建设标准、规范的要求。
3.施工时需要防尘保护措施。在施工时及完成后做好清洁卫生，保证完成验收时无因施工造成的残留覆盖或滴溅在现存器物的现象，施工材料及拆除的建筑垃圾要及时清理运走。
4.投标总价必须包含货物及货物运抵指定交货地点的各种费用和安装调校售后服务、税金、验收检验及其它所有费用的总和，如另有要求请在投标文件中注明。
5.最终结算按实际施工工程量进行结算。
（三）商务要求
1.售后服务要求
1）质保期：按《建筑工程质量管理条例》工程质保期为1年。
2）质保期内出现质量问题，中标人在接到采购人通知后3个日历天内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；中标人需在合同签订时指派售后服务联系人。
3）签订合同后，20 天内完工交付使用。投标人予以特别注意：如出现未能按期交付的情况，采购人有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期投标人单方承担。
4）本项目质量不符合设计要求或质量不合格者，招标人有权要求中标人返工，返工费由中标人承担，工期不予顺延。
5）本工程工期逾期一天按5‰扣除违约金，上限为合同价的20%。
6）施工地点为：贺州市八步区莲塘镇万安街22号。   
7）付款条件（进度和方式）：付款方式：无预付款，工程验收合格通过后支付至合同总价的100%。
 二、合同签订
招标人和中标人应当自公示结束后25日内签订采购合同。
